

موافقتنامه

موضوع پیمان : مرمت بند خاکی مزرعه میرها

نام کارفرما : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

نام پیمانکار: شرکت نهاده های کشاورزی چکاوک مرصوص

شماره اقتصادی شرکت : ۴۱۱۶۳۸۵۴۷۱۱۹

شماره : ۱۴۰۲/۳۴۰۷

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ بین آقای کمال کریمی زارچی مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یک سو و شرکت نهاده های کشاورزی چکاوک مرصوص با مدیر عاملی آقای محمد حسین مرشدی به شماره ملی ۴۴۳۳۵۹۱۵۷۹ و به استناد آخرین آگهی تغییرات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ، آقایان محمد حسین مرشدی و احمد امین به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۷۹۰۰ به عنوان رئیس هیات مدیره بعنوان صاحبان امضاء مجاز ، که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد .

ماده ۱ . موضوع

مرمت بند خاکی مزرعه میرها

ماده ۲ . اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف) موافقتنامه .

ب) شرایط عمومی .

ج) شرایط خصوصی .

د) برنامه زمانی کلی .

ه) فهرست بها و مقادیر کار .

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی) ، دستور العملها و استانداردهای فنی .

ز) نقشه ها .

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورت مجلس باشد .

در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد . فهرست بهای بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and another on the right.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان به حروف: نوزده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و سیصد و چهل و نه ریال و با عدد: ۱۹,۸۴۳,۵۹۴,۳۴۹ ریال. که در صورت تغییر در اسناد و مدارک پیمان می تواند تا سقف ۲۵٪ تغییر کند.

ضریب پیمان، برابر است با ۱/۱۹۴۵

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

(الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است .

(ب) مدت این پیمان ۴ ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

(ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود . پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت ۱۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید .

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود ، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود .

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده معاونت آبخیزداری به نشانی یزد، خیابان آیت ... کاشانی ، نرسیده به میدان ابوذر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، کد پستی ۸۹۱۵۹۵۱۱۵، تلفن ۳۸۲۴۰۵۰۱ واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود .

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: یزد، خیابان آیت ... کاشانی ، نرسیده به میدان ابوذر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، کد پستی ۸۹۱۵۹۵۱۱۵، تلفن ۳۸۲۴۰۵۰۱

نشانی پیمانکار: یزد، انتهای خیابان اذر یزدی، مجتمع شرکت مرصوص، کد پستی ۸۹۱۶۹۹۵۳۲۷، تلفن ۳۸۴۱۰۰۴۱، موبایل ۰۹۱۳۱۵۱۰۵۰۴



نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی

امضاء

نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی


امضاء



جمهوری اسلامی ایران

برگ خلاصه پیمان

شماره پیمان ۱۴۰۲/۳۴۰۷	نام پیمانکار : شرکت نهاده های کشاورزی چکاوک مرصوص	نام کار فرما : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد	تاریخ پیمان: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
کد طرح ۱۳۰۶۰۰۱/۲۰۱	کد پروژه -	عنوان پروژه مرمت بند خاکی مزرعه میرها	محل اجرا شهرستان اردکان
موضوع پیمان: مرمت بند خاکی مزرعه میرها			
کارهای اصلی		کارهای فرعی	
الف) طبق متره برآورد پیوست		الف) طبق متره برآورد پیوست	
ب)		ب)	
ج)		ج)	
مبلغ اولیه پیمان			
بعدد : ۱۹,۸۴۳,۵۹۴,۳۴۹ ریال		به حروف: نوزده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و سیصد و چهل و نه ریال	
مبلغ برآورد (ریال)	فهرست بهای مورد استفاده و سال انتشار آن	مدت پیمان ماه / روز	مدت تهیه تجهیزات و تشکیل کارگاه / ماه روز
۱۶,۶۱۲,۹۸۵,۶۲۳	فهرست بهاء آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	۴ ماه	۱۰ روز
دوره تضمین ماه / روز			
۱۲ ماه			
مدت اجرای عملیات ماه / روز			
۳ ماه و ۲۰ روز			
شاخص مبنای پیمان : به این پیمان تعدیل نرخ پیمان تعلق می گیرد.			
روش اجرا : پیمانی			
روش مناقصه : <input type="checkbox"/> استعلام بهاء <input type="checkbox"/> مناقصه محدود <input type="checkbox"/> مناقصه عمومی <input checked="" type="checkbox"/>			
دستگاه نظارت : معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد			
معاونت آبخیزداری : رضا باقری		امضاء پیمانکار :	
امضاء کارفرما : کمال کریمی			
مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد			



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

صفحه مشاهده آمار مناقسه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

کاربر تهیه کننده: کمال کریمی زارچی

مشاهده آمار مناقسه گران

شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۳۱۴۵۰۰۰۰۰۴

شماره فراخوان

مناقسه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مرمت بند خاکی مزرعه میرها

عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها

طبقه بندی موضوعی

مرمت سر ریز بند خاکی مزرعه میرها با انجام 800 متر مکعب عملیات سنگ و سیمان و اضافه کردن free board بند خاکی به حجم 1500 متر مکعب

شرح کلی حوزه فعالیت

*لازم به توضیح است عنوان دقیق خدمات مورد نیاز و مبنای این مناقسه در اسناد (متره برآورد و آنالیز) ذکر گردیده است

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ روز و ۰ ساعت

زمان بازگشایی پاکت ها

لیست مناقسه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقسه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی کیفی	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقسه گر
۱	۲۳۰۲۰۰۳۱۴۵۰۰۰۰۰۲۳	احسان سازان نگین کویر	۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۱۱:۳۸:۱۴	۳۹.۴	-	-	-	عدم تأیید صلاحیت ارزیابی کیفی
۲	۲۳۰۲۰۰۳۱۴۵۰۰۰۰۰۲۲	هرم سازه اردکان	۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۱۳:۱۷:۴۵	۷۹.۹۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۱,۱۲۴,۳۵۹,۵۱۳	-	برنده نشده
۳	۲۳۰۲۰۰۳۱۴۵۰۰۰۰۰۲۱	نهاده های کشاورزی چکاوک مرصوص	۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰۸:۱۹:۳۷	۶۹.۲۵	-	۱۹,۸۴۳,۵۹۴,۳۴۹	-	در انتظار عقد قرارداد
۴	-	ساختمانی نوید بتون فارس	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد

صفحه مشاهده آمار مناقسه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

کاربر تهیه کننده: کمال کریمی زارچی

۵	-	پارس بتن خسرو شیرین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۶	-	راستین سپهر ایساتیس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۷	-	سازه های فضایی سازه پردازان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۸	-	پوریا سازه چابهار	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۹	-	پارس بیس اردکان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۰	-	همراه گستر ایساتیس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۱	-	یزد راهداران	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۲	-	ره پل پرتو	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۳	-	خدمات مهندسی دراب یزد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۴	-	دایان فراز نیتا	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۵	-	پایاب محور آروند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۶	-	پیمانکاری هاتفی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۷	-	اطلس گاز سهیل	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۸	-	فرداد گستر آبخیز پارتاک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

کاربر تهیه کننده: کمال کریمی زارچی

۱۹	-	هموار مسیر کویر	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۰	-	برج شیشه ای کویر	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۱	-	مهندسی افروز صنعت دشت	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۲	-	آبدین سازان آیرانا	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۳	-	تاسیساتی یزد گردون	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۴	-	کارشيو	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۵	-	آبخیز گستر فهستان	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۶	-	هفت منشور ابتکار	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۷	-	راه سبز کویر آرتاکاوا	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۸	-	پایدار ستون فارس	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد